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. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Parstwowej Strazy Pozarne;
w Czestochowie. Zakres opracowania obejmuije:
e rozbidrke istn. nawierzchni;
e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;
e wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiang urzadzen odwodnienia drog;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnieniowej;
e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysokosciowa elementow infrastruktury;
e  stabilizacje podtoza;
e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowsg, i obramowaniem;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e  odtworzenie trawnikow.
Prace beda podzielone na 5 etapdw, zgodnie z technicznymi mozliwo$ciami realizacji poszczegoinych fragmentow robét.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e  ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z p6zn. zm.);
e  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
. uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e  mape zasadniczg do celéw projektowych w skali 1:500;
e  pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w maju i czerwcu
2018r.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Podziat obszaru objetego opracowaniem na etapy zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Etap 1 obejmuje
obszar pofozony wokét stotowki. Nawierzchnie drég manewrowych wykonane sg w wiekszosci z ksztaltek betonowych typu trylinka.
Znaczne nierdwno$ci poprzeczne i podtuzne $wiadczg o utracie no$nosci podbudowy. Ponadto ksztattki posiadajq liczne ubytki,
co dodatkowo obniza standard nawierzchni. Odwodnienie realizowane jest za pomocg wpustéw jezdniowych podigczonych
do instalacji deszczowej. Studzienki wpustéw sa w znacznym stopniu zanieczyszczone osadami, instalacja nie jest w petni drozna —
system odwodnienia nie funkcjonuje nalezycie. Etap 2 obejmuje obszar potozony przy pomiedzy halg garazowg pojazdéw bojowych,
a poligonem ¢éwiczebnym. Nawierzchnia drdg manewrowych wykonana jest w wigkszosci z ptyt betonowych wylewanych na miejscu.
Piyty posiadaja liczne spekania i ubytki, ktére utrudniajg sptyw powierzchniowy wéd opadowych, powodujg problemy
z odwodnieniem i znacznie obnizajg komfort jazdy. Odwodnienie nawierzchni zorganizowane jak w etapie 1. Etap 3 obejmuje obszar
potozony po wschodniej stronie stadionu sportowego. Konstrukcja i stan nawierzchni oraz systemu odwodnienia jak w etapie 2.
Etap 4 obejmuje remont wjazdu na teren obiektu od ul. Sabinowskiej oraz terenu pomiedzy hotelem a budynkiem sztabowym.
Nawierzchnie w wigkszosci wykonane sg z ksztattek typu trylinka z naktadkg bitumiczng grubosci ok. 4 cm. Posiadajg liczne
nierdwnos$ci, spekania liniowe oraz siatkowe, a takze ubytki masy bitumicznej. Instalacje kanalizacyjne wykazujg objawy
nieszczelno$ci, s poprzerastane korzeniami drzew i nie sq w petni drozne — nalezy je podda¢ wymianie. Etap 5 obejmuje teren
po zachodniej stronie hotelu oraz przed budynkiem magazynowym. Nawierzchnie wykonane sg tutaj w przewazajacej wiekszoSci
z ksztaltek typu trylinka, posiadajg znaczne nieréwnosci poprzeczne i podiuzne. Stan ksztattek jest zly. Instalacje zorganizowane
analogicznie jak w etapie 4 — wykazujg podobne usterki i problemy eksploatacyjne.

Szeroko$ci nawierzchni sg zmienne i dostosowane do funkcji poszczegdinych czesci obiektu oraz budynkow, ktdrym
towarzysza.
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W obszarze opracowania wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury podziemnej:

e  cieplociag;
e  wodociag;
e  gazociag;

e  sieC elektroenergetyczna;
e  sie¢ teletechniczna.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.3.1. USTALENIA OGOLNE.

Zgodnie z weze$niejszymi zapisami realizacja inwestycji podzielona bedzie na 5 etapow. Etapowanie robét zostato ustalone
w taki sposob, by poszczegdlne czesci byly mozliwie zblizone w kontek$cie kosztow realizacji inwestycji. Ostateczne wyznaczenie
granic miedzy poszczegblnymi etapami zostato dokonane z uwzglednieniem technicznych mozliwo$ci wykonania robét — potaczenia
objetego realizacjq etapu z istniejacym uktadem drogowym oraz infrastrukturg techniczng. Rozgraniczenie etapéw przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

Etapowanie i zakres robét:

e etap 1 - otoczenie stotowki. Remont nawierzchni drog, placbw manewrowych i chodnikéw; remont instalacji
odwodnienia wraz z wymiang urzadzen odwadniajacych i podtaczeniem rur spustowych; remont instalacji
sanitarnej;

e  etap 2 - obszar pomiedzy poligonem ¢wiczebnym a halg garazowa pojazdoéw bojowych. Remont nawierzchni drég,
placdw manewrowych i chodnikdw; remont instalacji odwodnienia wraz z wymiang urzadzern odwadniajgcych
i podtaczeniem rur spustowych;

e etap 3 - obszar po wschodniej stronie stadionu sportowego. Remont nawierzchni drég, placéw manewrowych
i chodnikéw; remont instalacji odwodnienia wraz z wymiang urzadzen odwadniajacych; remont instalacji sanitarnej;

e  etap 4 - teren obejmujacy droge wjazdowg od ul. Sabinowskiej wraz ze skrzyzowaniem drog wewnetrznych przy
budynku sztabowym i drogami manewrowymi po jego zachodniej stronie. Remont nawierzchni drog, placéw
manewrowych i chodnikéw; remont instalacji odwodnienia wraz z wymiang urzadzenn odwadniajacych
i podtaczeniem rur spustowych (w tym montaz pompowni i wykonanie odcinka przewodu ttocznego); remont
instalacji sanitarnej; remont instalacji wodociggowej;

e etap 5 — obszar potozony na zachdd od hotelu nr 1, po potnocnej stronie budynku magazynowego. Remont
nawierzchni drég, placéw manewrowych i chodnikéw; remont instalacji odwodnienia wraz z wymiang urzadzen
odwadniajgcych i podtgczeniem rur spustowych; remont instalacji sanitarne;.

Ponadto kazdy z etapéw obejmuje odtworzenie zielericw naruszonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

1.3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebra¢ istniejace nawierzchnie oraz warstwy podbudowy do rzednej spodniej
powierzchni warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni. Jezeli ponizej tej rzednej wystepuje podbudowa z kruszywa
kamiennego nalezy poddac¢ jq stabilizacji wraz z podtozem - zgodnie ze wskazaniami w cze$ci dotyczacej konstrukcji nawierzchni.
Ponadto rozbiérce podlegajg tez istniejace krawezniki, obrzeza i inne elementy drogowe.

Istniejace elementy odwodnienia oraz odcinki instalacji sanitarnej i wodociggowej przeznaczone sg do rozbiérki zgodnie
ze wskazaniami na planie sytuacyjnymi. Studnie potgczeniowe z wpustami oraz przewody nalezy rozebra¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne (recznie)
i w razie potrzeby prace prowadzi¢ recznie. Odpady powstate w wyniku rozbiérek stajq sie wtasnoscig wykonawcy robét.

Do regulacji wysokoSciowej przewidziano wszystkie wiazy do studni rewizyjnych, wodomierzowych, kablowych itp. elementy
infrastruktury — regulacja obejmuje wymiane wiazu wraz ptytg pokrywowa. Wazy Zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-
EN 124:2000 o klasie no$nosci D400. Analogicznie nalezy postepowaé ze skrzynkami zaworowymi, hydrantowymi itp. — podlegajg
one wymianie na nowe urzadzenia.

1.3.3. CZESC DROGOWA.
[.3.3.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Geometria pozioma uktadu drogowego zostata wskazana w czesci graficznej opracowania. Przebieg oraz wymiary drog
i placéw manewrowych w przyblizeniu odpowiadajg stanowi istniejgcemu. Wprowadzono lokalne korekty szeroko$ci nawierzchni
i geometrii uktadu drogowego w celu poprawienia przejezdnosci lub ograniczenia powierzchni uszczelnionej w obszarach, gdzie
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uktad nie odpowiada aktualnym potrzebom funkcjonalnym.

Osie uktadu drogowego wyznaczono punktami od 0.01 do o.71, ktdrych wspdtrzedne geodezyjne wskazano w czeci
graficznej opracowania. Wytyczenie krawedzi uktadu nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie, ktéry wykona zadanie w oparciu
0 wersje elektroniczng planu sytuacyjnego.

[.3.3.2. (GEOMETRIA PIONOWA | ROBOTY ZIEMNE.

Spadki nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejacego uksztattowania terenu. Projektowane rzedne nawierzchni (punkty
charakterystyczne oraz plan warstwicowy) wskazano w czesci graficznej opracowania. Projektowane spadki nawierzchni nie
przekraczajg srednio 1,0-3,0 %. Na granicy etapow rzedne nawierzchni sg dostosowane do stanu istniejgcego, aby moZliwe byto
bezkolizyjne etapowanie robét.

Nasypy do gtebokosci 1,20 m mogg by¢ wykonywane wytacznie z gruntéw niespoistych, a na gtebokosci do 0,50 m warstwa
nasypu powinna spetnia¢ wymagania warstwy ulepszonego podioza. Warstwy nasypu na gteboko$ci od 0,50 m do 1,20 m powinno
posiada¢ Is=1,00 oraz E2=100 MPa mierzone na gtebokosci 0,50 m oraz E2=60 MPa mierzone na gtebokosci 1,20 m. Warstwy
nasypu na gtebokosci ponizej 1,20 m powinny posiadac 1s=0,97.

Grunty na nasypy powinny dodatkowo spefnia¢ nastepujace parametry:

e  kat tarcia wewnetrznego wigkszy niz 30°;
e  kohezja c=0 kPa (dla gruntéw niespoistych).
1.3.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

Projektowana konstrukcja drég manewrowych:

e 8cm - kostka betonowa behaton, szara;

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
15 cm - podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;
20 cm - stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikéw betonowych (15x30) cm posadowionych natawach betonowych
(C16/20) z oporem — $wiatto 10 cm. W miejscach przekraczania drég i na podejsciach do budynkéw zastosowac kraweznik
betonowy najazdowy (15x22) cm posadowiony na tawie betonowej z oporem — $wiatto 4 cm.

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych:

e 8 cm - kostka betonowa typu EKO, kwadratowa, szara z wypetnieniem spoin kruszywem dolomitowym 2/4;
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

15 cm - podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;

20 cm - stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikéw betonowych (15x30) cm posadowionych natawach betonowych
(C16/20) z oporem — $wiatto 10 cm.

Projektowana konstrukcja chodnikéw:

e 8 cm - kostka betonowa behaton, czerwona;

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - warstwa odsaczajgca — piasek U>5.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy obrzezy betonowych (8x30) cm posadowionych na tawach betonowych (C12/15)
z oporem.

Ponadto cze$¢ istniejacych nawierzchni ciggdw pieszych z kostki betonowej oraz granitowej zostata przeznaczona
do przetozenia z wykorzystaniem istniejgcego materiatu. Projektowana konstrukcja tych nawierzchni:

8-12 cm — materiat istniejacy pochodzacy z rozbiérki na miejscu;

3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - warstwa odsaczajaca — piasek U>5.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy obrzezy betonowych (8x30) cm posadowionych na tawach betonowych (C12/15)
zoporem. Ewentualnie wykorzysta¢ istniejace elementy obramowujace (dotyczy nawierzchni granitowych) po uzgodnieniu
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i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

W rejonie wjazdu na obiekt z ul. Sabinowskiej znajduje sie murek oporowy oddzielajacy wyniesiony chodnik od jezdni.
Istniejacy murek (odcinek po wewnetrznej stronie bramy wjazdowej) nalezy rozebra¢. Odcinek znajdujacy sie przed bramg nalezy
pozostawi¢ (odnowieniu podlega betonowe zwiericzenie murka oraz balustrada).

Wewnetrzny odcinek murka oporowego odtworzy¢ zgodnie z rysunkami w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Nosnos¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemniaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$nos¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Drogi manewrowe i miejsca 100 140
postojowe
Chodniki 45 80

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych wymaga sie stosowania kruszyw klasyfikowanych wedtug PN-
EN 13043, PN-EN 933-11 oraz wedtug PN-EN 1097-6. Uziarnienie Gc80/20, Gr85, Ga80. Zawarto$C ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanej oraz ziaren catkowicie zaokraglonych — Ceos. Odporno$¢ na rozdrabnianie nie nizsza niz LAso. Zawarto$¢
zanieczyszczen nie wyzsza niz 0,1%. Nasigkliwo$¢ nie wyzsza niz WA242. Zawartos¢ pytéw w mieszance — kategoria nie wyzsza niz
UF+2 dla podbudowy pomocniczej oraz UFg dla podbudowy zasadniczej. Ogélne wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy
oraz ulepszania podtoza zgodnie z WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3.

Stabilizacje gruntéw nalezy wykona¢ w oparciu o recepture sporzadzong przez uprawnionego geologa na podstawie prébek
gruntéw pobranych z koryta pod konstrukcje lub podifoza pod nasypy. Recepture nalezy opracowa¢ w 3 wariantach spetniajacych
zatozone w projekcie parametry i przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru. Inspektor w porozumieniu z laboratorium wskaze
recepture najlepiej spetniajgcq zatozone parametry. Mieszanka (kruszywa) zwigzana hydraulicznie (cementem lub $rodkiem
réwnowaznym) oraz kruszywa do tej mieszanki powinny posiadaé wtasciwosci zgodne z WT-5 2010.

Geowtdknina powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci do normy PN-EN 13255 i by¢ oznakowana znakiem CE lub B.

1.3.4. INSTALACJA DESZCZOWA.

[.3.4.1. TRASA KANALOW | LOKALIZACJA URZADZEN ODWODNIENIA.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejacej zewnetrznej instalacji odwodnienia. Cato$¢
przedsiewzigcia obejmuje remont 10 odcinkdw wraz z bocznymi odejsciami. Trase kanatéw w przyblizeniu zachowano, o ile warunki
terenowe pozwalaly przyjaé takie zatozenie. W miejscach, gdzie wymagane bytoby usuniecie drzew, przebudowa innych urzadzen
infrastruktury technicznej itp., trase nieznacznie skorygowano, zachowujac jednoczesnie gtéwne zatozenia uktadu odwodnienia.
Poszczegobine odcinki oznaczone sg symbolami od KO do K9. Kolejne studzienki na trasie kanatow oznaczone sg symbolami Kx.yy,
gdzie x to numer danego odcinka, a yy kolejny numer studzienki.

Do kanatéw zostang podtaczone wpusty uliczne oznaczone symbolami od Wp.01 do Wp.44 (tacznie 44 sztuki). Ponadto
przewidziano podtaczenie bocznych kanatdw zbierajgcych wody opadowe z terendw potozonych poza granicami opracowania.
Na bocznych odejciach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w poblizu granic opracowania), ktére stanowig potaczenie pomiedzy
remontowanym a pozostawianym odcinkiem przewodu. Studzienki te oznaczane sg symbolami Kx.yyA — oznaczenie pochodzi
od studzienki na trasie gtdwnego przewodu, do ktérej podtgczone jest odejscie.

Ponadto do remontowanych kanatéw zostang podiaczone rury spustowe z rynien budynkéw. Rury oznaczone sg symbolami
od R1 do R49. Lacznie uwzgledniono 51 rur spustowych (wystepujg oznaczenia RxxA).

W dwdch miejscach do odwodnienia nawierzchni zastosowano prefabrykowane korytka odwodnienia liniowego oznaczone
symbolami O1.01i 01.02.

Wytyczenie trasy kanatéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory dokona rozmierzenia na podstawie wersji
elektronicznej planu sytuacyjnego.

1.3.4.2. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE.
1.3.4.2.1. Rurociagi.

Remontowane przewody grawitacyjne nalezy odtwarza¢ z wykorzystaniem rur PVC-U @500x14,6 SN8, PVC-U @400x11,7
SN8 oraz PVC-U @315x9,2 SN8. Nalezy stosowac rury lite z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.

Przykanaliki stuzace do podtaczania wpustow ulicznych nalezy wykonywa¢ z rur PVC-U ©@200x5,9 SN8 litych. Przykanaliki
stuzace do podtaczania rur spustowych nalezy wykonywac z rur PVC-U @160x4,7 SN8 litych. Nalezy stosowaé rury lite z kielichami
wyposazonymi w uszczelki gumowe. Wszystkie przykanaliki nalezy uktada¢ ze spadkiem ok. 1,0%.
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Odcinek tloczny instalacji wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR11 @125x11,4.

Na granicach etapdw, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podtaczane bedq istniejace przewody nalezy stosowac
prefabrykowane ksztaltki PVC z uszczelkami stuzace do podtgczania rur betonowych, kamionkowych itp. do przej$¢ szczelnych
przeznaczonych dla rur PVC-U. Studnie winny by¢ wyposazone w przejécia szczelne o docelowej srednicy przewodu, dlatego tez
w razie konieczno$ci nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki redukcyjne umozliwiajace podiaczenie istn. przewodow.

Wszystkie ksztattki (kolana, redukcje, trojniki, inne elementy) wykorzystywane do utozenia rurociggdw i pofgczenia ich
ze studzienkami, bocznymi odej$ciami itp. muszg, by¢ wykonane w klasie SN8. Warunkowo inspektor nadzoru moze dopuscié
stosowanie ksztattek SN4, o ile dany rodzaj ksztattki nie wystepuje w handlu/ofercie producentow jako SN8.

1.3.4.2.2. Wpusty deszczowe i odwodnienie liniowe.

Rzedne krat, przykanalikéw oraz dna studzienek $ciekowych podano w czesci graficznej opracowania — rzedna kraty winna
znajdowa¢ sie 1 cm ponizej poziomu przylegtej nawierzchni (tak tez zostaly wskazane na planie sytuacyjnym). Wpusty
zaprojektowano na studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych @500 z osadnikiem monolitycznym o gtebokosci 1,0 m. Nalezy
stosowac kraty wpustowe zeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nosnosci D400. Studzienki Sciekowe wpustow
nalezy podtaczy¢ za pomocg przykanalikow PVC-U @200x5,9 SDR 8 litych. W studzienkach $ciekowych muszg wystepowaé
fabrycznie wykonane przejscia szczelne z uszczelkami gumowymi umozliwiajace regulacje nachylenia podtgczanego przewodu
w zakresie min. 0-3°. Rzedne przylaczen zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przykanaliki podiaczane bezposrednio
do rurociggéw (bez studzienki rewizyjnej) nalezy podiaczaé za pomocg prefabrykowanych tréjnikéw redukcyjnych z kielichami
wyposazonymi w uszczelki.

Rzedne rusztéw odwodnienia liniowego wskazano na planie sytuacyjnym lub nalezy przyja¢é je zgodnie z nachyleniem
nawierzchni na podstawie planu warstwicowego. Nalezy stosowa¢ koryta:

e w chodniku: Hauraton Faserfix KS 100 z rusztem poliamidowym o nosnosci C250, z odptywem dolnym @110,
podtaczone przykanalikiem z rur PVC-U @110x3,2 SN8 litych;

e W nawierzchni przeznaczonej pod ruch kotowy: Hauraton Faserfix BIG SZG 150 z rusztem Zeliwnym (no$nosé
D400) wyposazone w studzienke systemowg z odptywem bocznym @160, podigczone przykanalikiem z rur PVC-U
@160x4,7 SN8 litych.

1.3.4.2.3. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z osadnikami o gtebokosci 50 cm wykonane z kregéw zelbetowych @1000, @1200 oraz
@1500 (na trasie przewodu @500). Czesci denne z osadnikami nalezy wykonac jako monolit. Nalezy stosowac studzienki ze zwezka
- bez piyty odcigzajacej. Studzienki musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne z uszczelkami gumowymi umozliwiajace korekty
nachylenia podtaczanych rurociggéw w zakresie min. 0-3°. Kregi nalezy wyposazy¢ w Zeliwne stopnie wg PN-EN 13101 - stopnie
muszg by¢ wbetonowane w kregi. Wiazy zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie no$nosci D400.
Gtéwna czes¢ studni nalezy w miare mozliwosci wykonywac jako dwuczesciowa. Kregilelementy do nadbudowy studzienek muszag
by¢ wyposazone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki nalezy dostarczy¢ jako fabrycznie zaizolowane przeciwwilgociowo.

Uwaga: studnia K0.02 jest prefabrykowang studnia @1000 zawierajacq pompownie $ciekow wyposazong w pompe zataczang
ptywakiem po osiggnieciu przez lustro $ciekdw deszczowych rzednej 252,79 m n.p.m. Wysoko$¢ podnoszenia pompowni: min. 5,0
m. Wydajnos$é: min. 10 I/s (36 m3/h). Min. predkos¢ przeptywu 0,7 m/s. Zasilanie pompowni nalezy wyprowadzi¢ z przylegtego
budynku. Studnia K0.01 jest studnig rozprezna z odptywem grawitacyjnym.

Studnie K8.05A zaprojektowano jako studzienke z PP @600 z pokrywg o klasie nosnosci C125.

Zestawienie studzienek:

o  Zelbet @1500: K1.01 - K1.08 (tacznie 8 szt.);

o  zelbet @1200: K0.01, K1.05A, K1.07A, K1.08A, K1.09 — K1.13, K1.09A, K2.01 - K2.03, K3-01 — K3.04, K4.01 -
K4.07, K8.01 - K8.10, K9.01, K9.02, K9.04 - K9.08 (tacznie 41 szt.);

o  Zelbet @1000: K0.02 — K0.05, K5.01 — K5.03, K7.01 - K7.04, K6.01 — K6.03, K9.03 (tacznie 15 szt.);

e  PE @600: K8.05A (1 szt.).

1.3.4.2.4. Rury spustowe.

Rury spustowe z rynien nalezy podiacza¢ z wykorzystaniem rewizji (czyszczakéw) PVC-U @160 SN8 oraz kolan i tréjnikéw
@160 SN8 montowanych pod powierzchnig gruntu. W razie potrzeby zastosowac¢ redukcje o odpowiednio dobranych érednicach.
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1.3.4.2.5. Roboty ziemne i montaz przewodow rurowych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Nalezy takze stosowac instrukcje producentéw elementéw odwodnienia.

Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym obudowg rozporowo-przesuwna. Wykop
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Roboty prowadzié mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku zblizen trasy do istniejacej infrastruktury roboty nalezy prowadzi¢
recznie na catym danym odcinku.

Przewody z PVC-U oraz PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm, przy czym rury muszg by¢ utozone
w taki sposob, aby wycinek przekroju o kacie rozwarcia 90° pozostawat zagtebiony w podsypce, tj. po utozeniu przewdd powinien
Scisle przylega¢ do piasku na catej swej diugosci czescig nie mniejszg niz ¥4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodow. Do wykonania przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach
i pozbawione wad materiatowych.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwdch etapach:

e | etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu, ktérg nalezy wykonaé z piasku
nie zmrozonego i bez ostrych kamieni. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami po 10 cm i zageszcza¢ do Is =
0,95 réwnolegle po obu bokach rur. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo$rednie zasypywanie rurociggu z samochodéw
samowytadowczych;

e |l etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociagu, ktérg nalezy wykonaé¢ z gruntu
dowozonego (grunt rodzimy nie spetnia wymogoéw), zageszczonego warstwami po 25 cm do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczes$nie
po obu stronach przewodu. Na gtebokosci do 50 cm ponizej dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
wskaznik zageszczenia musi wynosi¢ Is = 1,03.

Powierzchnie wszystkich elementdw betonowych, ktére nie posiadajg izolacji fabrycznej, nalezy przed montazem zaizolowac
przy pomocy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (kationowej lub anionowej) badz roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji
pedzlem badz natryskowo. Warstwa izolacji musi byC ciggta i jednolita, bez przeswitdw i innych ubytkéw odstaniajacych
powierzchnie izolowanych elementow. Nalezy nanie$¢ 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia nalezytej szczelno$ci urzadzen.

1.3.4.3. UWAGI KONCOWE.

Okreslone w projekcie materiaty mozna zastgpi¢ wyrobami innego producenta o parametrach techniczno-uzytkowych
nie gorszych od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Zamiana elementu jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacii
inspektora nadzoru, autora projektu oraz inwestora.

1.3.5. INSTALACJA SANITARNA.

[.3.5.1. TRASA KANALOW.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejacej zewnetrznej instalacji sanitarnej. Cato$¢
przedsiewzigcia obejmuje remont 3 odcinkéw wraz z bocznymi odej$ciami. Trasg kanatéw zachowano, o ile warunki terenowe
pozwalaty przyja¢ takie zatozenie. W miejscach, gdzie wymagane byloby usuniecie drzew, przebudowa innych urzadzen
infrastruktury technicznej itp., trase nieznacznie skorygowano, zachowujac jednoczesnie gtdéwne zatozenia uktadu odwodnienia.
Poszczegbine odcinki oznaczone sg symbolami od S1 do S4. Kolejne studzienki na trasie kanatéw oznaczone sg symbolami Sx.yy,
gdzie x to numer danego odcinka, a yy kolejny numer studzienki.

Na bocznych odejsciach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w poblizu granic opracowania), ktdre stanowig potaczenie
pomiedzy remontowanym a pozostawianym odcinkiem przewodu. Studzienki te oznaczane sg symbolami Sx.yyA — oznaczenie
pochodzi od studzienki na trasie gtéwnego przewodu, do ktérej podtaczone jest odejscie.

Wytyczenie trasy kanatéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory dokona rozmierzenia na podstawie wersji
elektronicznej planu sytuacyjnego.
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1.3.5.2. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE.
1.3.5.2.1. Rurociagi.

Remontowane przewody nalezy wykona¢ z rur PVC-U @315x9,2 SN8, PVC-U @250x7,3 SN8, @200x5,9 SN8 oraz @160x4,7
SNB8. Nalezy stosowac rury lite z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.

Na granicach etapow, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podtaczane bedg istniejace przewody nalezy stosowaé
prefabrykowane ksztaltki PVC z uszczelkami stuzace do podtaczania rur betonowych, kamionkowych itp. do przej$¢ szczelnych
przeznaczonych dla rur PVC-U. Studnie winny by¢ wyposazone w przejécia szczelne o docelowej Srednicy przewodu, dlatego tez
w razie konieczno$ci nalezy stosowac odpowiednie ksztaltki redukcyjne umozliwiajace podigczenie istn. przewodow.

Wszystkie ksztattki (kolana, redukcje, trojniki, inne elementy) wykorzystywane do utozenia rurociggdw i pofgczenia ich
ze studzienkami, bocznymi odejéciami itp. muszg by¢ wykonane w klasie SN8. Warunkowo inspektor nadzoru moze dopusci¢
stosowanie ksztattek SN4, o ile dany rodzaj ksztattki nie wystepuje w handlu/ofercie producentéw jako SN8.

1.3.5.2.2. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne bez osadnikéw wykonane z kregéw zelbetowych @1200 oraz @1000. Czesci denne
nalezy wykonac¢ jako monolit z kinetami o przekroju przewoddw przytaczanych do danej studzienki. Nalezy stosowaé studzienki
ze zwezkg — bez piyty odcigzajacej. Studzienki musza byC wyposazone w przejScia szczelne z uszczelkami gumowymi
umozliwiajace korekty nachylenia podtaczanych rurociggdw w zakresie min. 0-3°. Kregi nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie wg PN-
EN 13101 - stopnie muszg by¢ whetonowane w kregi. Wiazy zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie
nosnosci D400. Gtéwng cze$¢ studni nalezy w miare mozliwosci wykonywac jako dwuczesciowa. Kregi/elementy do nadbudowy
studzienek musza by¢ wyposazone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki nalezy dostarczy¢ jako fabrycznie zaizolowane
przeciwwilgociowo.

Zestawienie studzienek:

o  zelbet @1200: S1.0 - S1.9, S2.1 - S2.4, S3.1 — S3.3, S4.1 - S4.2 (tacznie 18 szt.);
o Zelbet @1000: S3.4, S3.5 (tacznie 2 szt.).

[.3.5.2.3. Roboty ziemne i montaz przewodow rurowych.

Analogicznie jak dla instalacji deszczowe;j.
1.3.5.3. UWAGI KONCOWE.

Okreslone w projekcie materiaty mozna zastgpi¢ wyrobami innego producenta o parametrach techniczno-uzytkowych
nie gorszych od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Zamiana elementu jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacii
inspektora nadzoru, autora projektu oraz inwestora.

1.3.6. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

W ramach przedmiotowego zadania wymianie podlega fragment istniejacej instalacji wodociggowej — zakres robot zawiera si¢
w etapie 4. Nalezy zastosowa¢ przewod PE 100 RC PN16 SDR11 @125x11,4. Instalacie wyposazy¢ w dwa hydranty nadziemne
DN 100 odcinane zasuwami kotnierzowymi DN 100. Na bocznych odgatezieniach réwniez zastosowac¢ zasuwy kotnierzowe DN 100
z redukcjami o $rednicy dobranej do $rednicy przewodéw odgatezien instalacji.

Montaz i uktadanie przewodéw analogicznie jak dla instalacji deszczowe;.

1.3.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY.

Istniejace podziemne instalacje kablowe na odcinkach przekroczenia drdg i placdw manewrowych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi PEHD typy A 160 PS. Na tukach nalezy stosowa¢ kolana prefabrykowane dostosowane do kata zwrotu
sieci.

We wskazanych miejscach nalezy zamontowaé rezerwowe przepusty kablowe DVK @110 — iloS¢ otworéw kanalizacji
kazdorazowo wskazana na planie sytuacyjnym.

1.3.8. ZIELEN.

1.3.8.1. TRAWNIKI.

Po zakonczeniu robdt budowlanych na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie odtworzenie muraw. Trawniki nalezy
wykonaé¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Do obsiewu wykorzysta¢ mieszanke nasion typu parkowego — preferowany sktad
uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiatéw. Odtworzenie muraw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z nastepujacymi wymogami:
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e  podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm. Zaktada sie wykorzystanie ziemi
pozyskanej w miejscu wykonywania robét (przynajmniej w 70%). Gleba nie moze posiada¢ zanieczyszczen oraz
kamieni i korzeni roélin (w razie potrzeby nalezy jg przesiac). Wierzchnig warstwe podioza nalezy uzupetni¢
humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym;

e nalezy wykorzystywa¢ mieszanke nasion traw przygotowang z odpowiednich gatunkéw — do wysiewu poleca si¢
stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiatu nalezy uzyskac
akceptacje ze strony Zamawiajacego;

e wcelu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac¢ 3,5 kg mieszanki na ar;

e po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwg humusu o grubosci okoto 1-2 cm,
a nastepnie poddac¢ watowaniu.

1.3.8.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Wszystkie istniejace nasadzenia, ktére w niniejszym projekcie nie sg przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to Sciany badz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny musza by¢ podlewane, aby utrzymaé nalezyte uwilgotnienie strefy
korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpieczac siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme
ogrodzenia, ktdrego wysoko$¢ powinna by¢ réwna badz wyzsza od wysokosci krzewow. Pnie drzew nalezy zabezpiecza¢ okalajac
je przy pomocy desek potaczonych drutem z wykorzystaniem elementéw dystansowych — deski nie mogq przylega¢ bezpo$rednio
do kory. Elementami dystansowymi moga by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie desek.
Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych technik powodujacych uszkodzenia
roslin.

1.3.8.3. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni w okresie 1 roku od daty odbioru
zrealizowanego przedsiewziecia. Pielegnacja wykonywana bedzie w ramach $wiadczenia ustugi gwarancyjnej i obejmuje takze
rosliny, ktére byly przesadzane w ramach przedmiotowe] inwestycji. Rosliny, ktére nie przyjma sie w okresie gwarancyjnym
w miejscu ich posadzenia podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy takze powierzchni trawnikdw -
murawy, ktére ulegng przesuszeniu podlegajg odtworzeniu zgodnie z procedurg ustalong w niniejszej dokumentacii.

1.3.8.3.1. Zakres prac pielegnacyjnych.

Trawniki:
e podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia sig i rozwinigcia cze$ci nadziemnych;
e koszenie — minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca utylizuje pokos na wiasny koszt;
e uzupetnianie powierzchni (dosiewanie), w ktorych trawnik nie przyjat sie lub zamart w trakcie gwarancji.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytutowej opracowania. Catkowita
powierzchnia opracowania wynosi 29143 m2. Zestawienie powierzchni z podziatem na etapy wskazano ponizej.

Etap 1:
e  drogiiplace manewrowe - 2093 m2;
e  chodniki - 760 mz
e przebrukowanie istn. nawierzchni -29 mz
e  odtworzenie trawnikdw - 1600 m2.
Etap 2:
e  drogii place manewrowe - 3475 m2;
e  chodniki - 269 mz;
e  odtworzenie trawnikdw - 594 m2,
Etap 3:
e  drogiiplace manewrowe -2125 mz;
e  miejsca postojowe - 458 mz
e  chodniki -420 mz
e przebrukowanie istn. nawierzchni - 78 m2
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e  odtworzenie trawnikdw - 808 m2,
Etap 4:

e  drogii place manewrowe - 1517 m2;

e chodniki -418 mz

e przebrukowanie istn. nawierzchni - 278 m2

e  odtworzenie trawnikdw -601 m2,
Etap 5:

e  drogii place manewrowe - 1996 m2;

e  chodniki - 190 mz;

e  odtworzenie trawnikdw - 806 m2,

Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.

1.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkdéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustaleft miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

L.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016.71) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na Srodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie bedzie powodowato
naruszenia interesow 0séb trzecich, a w szczegdlnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze $rodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasno$¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje powoduje konieczno$¢ usuniecia czesci drzew znajdujgcych sie na terenie
objetym opracowaniem. Niniejsze opracowanie nie ujmuje inwentaryzacji drzewostanu — wskazana zostata jedynie lokalizacja drzew
wymagajacych wycinki.

1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpaddw na etapie eksploatacii.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng konieczno$¢ stosowania sie do zapisow dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatow
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane i wymaga dostarczenia certyfikatow lub aprobat potwierdzajacych zgodno$¢
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proponowanych materiatéw z wymogami dokumentacii.
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1. INFORMACJA BIOZ.
111, ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI.
.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia jest remont nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie.
Zakres robét obejmuje:
e rozbidrke istn. nawierzchni;
e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;
e wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiang urzadzen odwodnienia drog;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnieniowej;
e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysokosciowa elementow infrastruktury;
e  stabilizacje podioza;
e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowsg, i obramowaniem;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e  odtworzenie trawnikow.
Prace beda podzielone na 5 etapdw, zgodnie z technicznymi mozliwo$ciami realizacji poszczegoinych fragmentow robét.

11.1.2. WYKAZ POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT | OBIEKTOW DO REALIZACJI.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace etapy prac:
e wytyczenie i zabezpieczenie terenu robdt;
e  roboty ziemne;
e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysoko$ciowa elementéw infrastruktury;
e wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiang urzadzen odwodnienia drog;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnieniowej;
e wykonanie obramowania nawierzchni (ustalenie rzednych obramowania);
e  stabilizacja podtoza;
e wykonanie dolnych i gérnych warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni;
e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e odtworzenie trawnikow.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e infrastruktura techniczna;
e  budynki SCPSP;
e  drogi wewnetrzne.

11.3. ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji robot budowlanych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:

e  uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw woda, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnieh wykopu)

e  Zieler wysoka.
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I.4.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania

maszyn.
Tab.2.  Rodzaje zagrozen.
Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. Il Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
2. Zagrozenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
3. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
4. I Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. praca na rusztowaniach
niebezpiecznej (zagrozenia) b. praca na podno$nikach
C. przemieszczanie si¢ 0sob trzecich na i poza placem budowy
d. mechaniczny zatadunek i wyw6z gruntu
5. | Wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na | a. praca na rusztowaniach
wysokosciach b. praca na podno$nikach
6. I Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzeni | a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
ich oprzyrzadowania
7. Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzepione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrébka materiatéw i innych
spowodowac urazy
8. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport pionowy gruzu i innych materiatéw
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych
9. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
¢. zatadunek materiatdw ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatow budowlanych na placu budowy
10. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport pionowy gruzu i innych materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) ¢. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
1. | Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 1
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznigcie)
12. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 1; 5; 8
13. | Zagrozenia pozarem, zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
14. | Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) ¢. uszkodzenie przewoddw przy prowadzeniu robét ziemnych
15. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m
16. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-16
higieny pracy
17. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-17
*) Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
I - mate
Il - Srednie
Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robot.
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IL.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac si¢ recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komarkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wilasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
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