zatacznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamowienia

Specyfikacja techniczna

,Remont nawierzchni utwardzonych na trenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy
Pozarnej w Czestochowie- czes¢ etapu 4 projektu
(teren pomiedzy budynkiem Administracyjnym a Hotelem nr 1)”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony
robdt i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego..

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciaggty bedzie informowac Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robodt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy.
Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w, a tak ze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentéw dostarczonych do zgtoszenia
odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i ST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. karte gwarancyjna

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (dostarczonych przez
Wykonawce),

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU-
Czesc etapu IV projektu

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczagce wykonania
i odbioru robét budowlanych objetych zadaniem pt.: ,,Remont nawierzchni utwardzonych na
terenie Centralnej Szkoty Panistwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie - czesc etapu IV projektu”.
Prace beda prowadzone na terenie inwestora tj.: Centralnej Szkoty Panstwowej Straizy Pozarnej
w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 miedzy budynkiem administracyjnym a budynkiem
hotelu nr 1, obszar zaznaczono w dokumentacji projektowej, na mapach plan sytuacyjny i plan
warstwowy jako czes¢ Etapu IV (zat. nr 1 opis przedmiotu zaméwienia, pozycja 1.2 dokumentacja
projektowa, zat. graficzny pn. czes¢ Etapu IV ).
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Zakres prac opisanych przedmiarem robot dotyczy tylko czesci Etapu IV (teren pomiedzy
budynkiem Administracyjnym a Hotelem nr 1, zat. graficzny pn. cze$é Etapu IV ).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.

Remont nawierzchni utwardzonych - cze$¢ etapu IV projektu (teren pomiedzy budynkiem
Administracyjnym a Hotelem nr 1) - zakresem obejmuje remont nawierzchni drég, placow
manewrowych, remont instalacji odwodnienia wraz z wymiang urzadzen odwadniajgcych i
podtaczeniem rur spustowych, remont instalacji deszczowej.

Podstawowe dane techniczne.
Remont nawierzchni utwardzonych czes¢ Etapu IV:
- drogi i place manewrowe -711 m?

Podziat obszaru objetego opracowaniem na etapy zostat przedstawiony w czesci graficznej
dokumentacji projektowej (zat. nr 1 opis przedmiotu zamoéwienia, pozycja 1.2 dokumentacja
projektowa oraz zat. graficzny pn. czes¢ Etapu IV ).

Czes¢ Etapu 4 obejmujacego obszar potozony miedzy budynkiem administracyjnym i budynkiem
hotelu nr 1. Nawierzchnie drog manewrowych w wiekszosci z ksztattek betonowych typu trylinka
pokrytych 5 cm warstwg asfaltu. Odwodnienie realizowane jest za pomocg wpustow jezdniowych
podtaczonych do instalacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

1.4.1. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

1.4.2. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robat.

Na Srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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2. Wykonanie roboét.

Obszar realizacji robét jest w petni uzbrojony w sieci:

- sie€ elektryczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z nalezyta starannoscig oraz szczegdlng ostroinoscia pod
nadzorem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Nalezy chroni¢ infrastrukture podziemna,
ktdra nie podlegajgcg wymianie.

2.1 Roboty przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebraé istniejgce nawierzchnie oraz warstwy
podbudowy do rzednej spodniej powierzchni warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni.
Jezeli ponizej tej rzednej wystepuje podbudowa z kruszywa kamiennego nalezy poddaé ja
stabilizacji wraz z podtozem — zgodnie ze wskazaniami w czesci dotyczacej konstrukcji nawierzchni.
Ponadto rozbidrce podlegajg tez istniejgce krawezniki, obrzeza i inne elementy drogowe.

Istniejagce elementy odwodnienia oraz odcinki instalacji sanitarnej i wodociggowej
przeznaczone sg do rozbidrki zgodnie ze wskazaniami na planie sytuacyjnym. Studnie potgczeniowe
z wpustami oraz przewody nalezy rozebraé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Na skrzyzowaniach
z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy wykonaé przekopy kontrolne (recznie) i w
razie potrzeby prace prowadzi¢ recznie. Odpady powstate w wyniku rozbidrek stajg sie wtasnoscig
wykonawcy robaét.

Do regulacji wysokosciowej przewidziano wszystkie wtazy do studni rewizyjnych,
wodomierzowych, kablowych itp. elementy infrastruktury — regulacja obejmuje wymiane wtazu
wraz ptyta pokrywowa. Wtazy zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o
klasie nosnosci D400. Analogicznie nalezy postepowac ze skrzynkami zaworowymi, hydrantowymi

itp. — podlegajg one wymianie na nowe urzadzenia.

2.2 Roboty ziemne.

Spadki nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu. Projektowane
rzedne nawierzchni (punkty charakterystyczne oraz plan warstwicowy) wskazano w czesci graficznej
opracowania. Projektowane spadki nawierzchni nie przekraczajg srednio 1,0-3,0 %. Na granicy
etapow rzedne nawierzchni sg dostosowane do stanu istniejgcego, aby mozliwe byto bezkolizyjne
etapowanie robot.

Projektowana konstrukcja drég manewrowych:

¢ 8 cm — kostka betonowa behaton, szara oraz czerwona;
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
* 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;

Strona 8z12



e 15 cm —warstwa odsgczajgca z piasku

Obramowanie nalezy wykonaé przy pomocy kraweznikow betonowych drogowych
posadowionych natfawach betonowych (C16/20) z oporem — Swiatto 10 cm. W miejscach
przekraczania drég zastosowac kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm posadowiony na tawie
betonowej z oporem — swiatto 4 cm.

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych wymaga sie stosowania kruszyw
klasyfikowanych wedtug PN-EN 13043, PN-EN 933-11 oraz wedtug PN-EN 1097-6. Uziarnienie
Gc80/20, Gr85, Ga80. Zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanej oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych — Coo/s. Odporno$é narozdrabnianie nie nizsza niz LAs. Zawartoscé
zanieczyszczen nie wyzsza niz 0,1%. Nasigkliwosé nie wyzsza niz WA242. Zawartosé pytow w
mieszance — kategoria nie wyzsza niz UF;; dla podbudowy pomocniczej oraz UFs dla podbudowy
zasadniczej. Ogdélne wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy oraz ulepszania podtoza

zgodnie z WT-4 ,,Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3.

2.3 Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejgcej zewnetrznej instalacji

odwodnienia.

Remontowane przewody grawitacyjne nalezy odtwarzaé z wykorzystaniem rur PVC-U
@500x14,6 SN8, PVC-U ©@400x11,7 SN8 oraz PVC-U (315x9,2 SN8. Nalezy stosowal rury lite
z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.

Przykanaliki stuzgce do podtaczania wpustéw ulicznych nalezy wykonywaé z rur PVC-U
@200x5,9 SN8 litych. Przykanaliki stuzgce do podtaczania rur spustowych nalezy wykonywaé z rur
PVC-U @160x4,7 SN8 litych. Nalezy stosowaé rury lite z kielichami wyposazonymi w uszczelki

gumowe. Wszystkie przykanaliki nalezy uktada¢ ze spadkiem ok. 1,0%.

Na granicach etapdéw, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podtgczane beda
istniejgce przewody nalezy stosowac prefabrykowane ksztattki PVC z uszczelkami stuzgce do
podtgczania rur betonowych, kamionkowych itp. do przejsé szczelnych przeznaczonych dla rur PVC-
U. Studnie winny by¢ wyposazone w przejscia szczelne o docelowej srednicy przewodu, dlatego tez
w razie koniecznosci nalezy stosowac odpowiednie ksztattki redukcyjne umozliwiajgce podtaczenie
istn. przewodow.

Wszystkie ksztattki (kolana, redukcje, tréjniki, inne elementy) wykorzystywane do utozenia
rurociggéw i potaczenia ich ze studzienkami, bocznymi odejsciami itp. muszg by¢ wykonane w klasie
SN8. Warunkowo inspektor nadzoru moze dopusci¢ stosowanie ksztattek SN4, o ile dany rodzaj

ksztattki nie wystepuje w handlu/ofercie producentéw jako SNS8.
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2.4 Wpusty deszczowe.

Rzedne krat, przykanalikéw oraz dna studzienek $ciekowych podano w czesci graficznej
opracowania (zat. nr 1 opis przedmiotu zamdwienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa) —
rzedna kraty winna znajdowac sie 1 cm ponizej poziomu przylegtej nawierzchni (tak tez zostaty
wskazane na planie sytuacyjnym). Wpusty zaprojektowano na studzienkach sciekowych z kregéw
betonowych @500 z osadnikiem monolitycznym o gtebokoéci 1,0 m. Nalezy stosowad kraty
wpustowe Zzeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nosnosci D400. Studzienki
$ciekowe wpustéw nalezy podtaczyé za pomocag przykanalikéw PVC-U @200x5,9 SDR 8 litych.
W studzienkach $ciekowych muszg wystepowac fabrycznie wykonane przejscia szczelne z
uszczelkami gumowymi umozliwiajgce regulacje nachylenia podtgczanego przewodu w zakresie
min. 0-3°. Rzedne przytaczen zgodnie z czescig graficzng opracowania (zat. nr 1 opis przedmiotu
zamowienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa) . Przykanaliki podtgczane bezposrednio
do rurociggdéw (bez studzienki rewizyjnej) nalezy podtgczac za pomocg prefabrykowanych tréjnikow

redukcyjnych z kielichami wyposazonymi w uszczelki.

2.5 Roboty ziemne i montaz przewoddw rurowych.

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych”. Nalezy takze stosowac instrukcje producentéw
elementéw odwodnienia.

Montaz przewoddw nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym obudowg
rozporowo-przesuwng. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Roboty prowadzi¢
mechanicznie. W miejscach skrzyzowan zistniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. W przypadku zblizen trasy do istniejacej infrastruktury roboty nalezy prowadzic¢
recznie na catym danym odcinku.

Przewody z PVC-U oraz PE nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm, przy czym
rury muszg by¢ utozone w taki sposdb, aby wycinek przekroju o kacie rozwarcia 90° pozostawat
zagtebiony w podsypce, tj. po utozeniu przewdd powinien Scisle przylega¢ do piasku na catej swej
dtugosci czescig nie mniejszg niz % swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub
wyréwnywania kierunku utozenia przewoddéw. Do wykonania przewodu nalezy stosowac tylko
elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach i pozbawione wad materiatowych.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé w dwdch etapach:

e | etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu,

ktorg nalezy wykonac z piasku nie zmrozonego i bez ostrych kamieni. Obsypke nalezy

wykonywaé warstwami po 10 cm i zageszcza¢ do I5 = 0,93 réwnolegle po obu
bokach rur. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gdérnego poziomu strefy
ochronnej rurociaggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie

zasypywanie rurociggu z samochoddéw samowytadowczych;
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e |l etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu,

ktdorg nalezy wykonac¢ z gruntu dowozonego (grunt rodzimy nie spetnia wymogow),

zageszczonego warstwami po 25 cm do wskaznika zageszczenia 15 = 1,00 | zaleca
sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowac jednoczesnie po obu

stronach przewodu. Na gtebokosci do 50 cm ponizej dolnych warstw konstrukcyjnych

nawierzchni jezdni wskaznik zageszczenia musi wynosic¢ Is = 1,03
Powierzchnie wszystkich elementéw betonowych, ktdre nie posiadajg izolacji fabrycznej,
nalezy przed montazem zaizolowac przy pomocy emulsji asfaltowej szybkorozpadowe;j (kationowej
lub anionowej) badz roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji pedzlem badz natryskowo. Warstwa
izolacji musi by¢ ciggta i jednolita, bez przeswitéw i innych ubytkéw odstaniajagcych powierzchnie
izolowanych elementéw. Nalezy nanies¢ 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia nalezytej

szczelnosci urzadzen.

2.7 Zielen

Po zakonczeniu robot budowlanych na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie

odtworzenie muraw.

3.Postanowienia koicowe.

Roboty budowlane wykonywac pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami
i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Przedmiotowa
realizacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i przedmiarem robot.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw i urzadzen innych producentéw, niz przyjete w
dokumentacji projektowej (zat. nr 1 opis przedmiotu zamoéwienia, pozycja 1.2 dokumentacja
projektowa), pod warunkiem, ze posiada¢ beda toizsame lub nie gorsze parametry techniczne
i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a takze dokonane

zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem.

Wszelkie utrudnienia w realizacji robét, ktére nie mogty by¢ przewidziane w projekcie, winny by¢
rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dostarczone przez oferenta materiaty powinny spetnia¢ obowigzujgce normy.

Wykonawca na wfasny koszt winien zrobi¢ sobie ksero dokumentacji projektowej na ktérej po
zakonczeniu prac naniesie ewentualne zmiany (dokumentacja powykonawcza).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i omytek specyfikacji o zaistniatych powiadomié
zamawiajacego.

Odbiory robdt odbywac sie bedg w obecnosci inspektora nadzoru zamawiajgcego po pisemnym
zgtoszeniu.
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Wykonawca zobowigzuje sie w pierwszej kolejnosci do wykorzystania kostki brukowej posiadanej
przez inwestora :

- kostka szara w ilo$ci 688m? - szara gr. 8 cm,

- kraweznik najazdowy szary w ilosci - 10mb

Roboty ulegajgce zakryciu wymagaja bezwzglednego odbioru wtasciwego inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiada za jakos¢, prawidiowos¢ i terminowos$é wykonanych prac.
Wykonawca odpowiada za powstate w wyniku jego dziatalnosci szkody.

Jesli Wykonawca nie bedzie uzywat mediéw zamawiajacego zaznaczy to w pisemnym oswiadczeniu
inaczej zobowigzany jest ponosic¢ koszty zuzytej wody i energii.

Dokumentacje powykonawczg zawierajaca projekty, zmiany w projektach, protokoty, badania,
korespondencje stosowne atesty i aprobaty wykonawca dostarczy bez wezwania pod grozbg nie
odebrania roboét podczas odbioru korncowego.

Jakiekolwiek opuszczenia w dokumentacji technicznej lub przedmiarze nie zwalniajg wykonawcy
od wykonania catosci zadania.

Po zakonczonych pracach wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren budowy.
Po zakonczeniu rob6t wykonawca wystawi karte gwarancyjna.

Inwestor wymaga minimum 3 letniego okresu gwaranc;ji.
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