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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 

 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.. 
 
1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy lub Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Kierownika budowy, 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Kierownika budowy lub 
Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 



Strona 5 z 12 

 

 
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w, a tak że w normach i wytycznych. 
 
5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentów dostarczonych do zgłoszenia 
odbioru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i ST. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. kartę gwarancyjną 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (dostarczonych przez 
Wykonawcę), 
5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU-  
Część etapu IV projektu 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych objętych zadaniem pt.: ,,Remont nawierzchni utwardzonych na 
terenie  Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - część etapu IV projektu". 
Prace będą prowadzone na terenie inwestora tj.: Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 między budynkiem administracyjnym a budynkiem 
hotelu nr 1, obszar zaznaczono w dokumentacji projektowej, na mapach plan sytuacyjny i plan 
warstwowy jako część Etapu IV (zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja 
projektowa, zał. graficzny pn. część Etapu IV ). 
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Zakres prac opisanych przedmiarem robót dotyczy tylko części Etapu IV (teren pomiędzy 
budynkiem  Administracyjnym a Hotelem nr 1 , zał. graficzny pn. część Etapu IV  ). 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Remont nawierzchni utwardzonych - cześć etapu IV projektu  (teren pomiędzy budynkiem  
Administracyjnym a Hotelem nr 1) - zakresem obejmuje remont nawierzchni dróg, placów 
manewrowych, remont instalacji odwodnienia wraz z wymianą urządzeń odwadniających i 
podłączeniem rur spustowych, remont instalacji deszczowej. 
 
Podstawowe dane techniczne. 
Remont nawierzchni utwardzonych część  Etapu IV: 
-  drogi i place manewrowe      - 711 m2; 
 
Podział obszaru objętego opracowaniem na etapy został przedstawiony w części graficznej 
dokumentacji projektowej (zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja 
projektowa oraz zał. graficzny pn. część Etapu IV  ). 
 
 Część Etapu 4  obejmującego obszar położony między budynkiem administracyjnym  i budynkiem 
hotelu nr 1. Nawierzchnie dróg manewrowych w większości z kształtek betonowych typu trylinka 
pokrytych 5 cm warstwą asfaltu. Odwodnienie realizowane jest za pomocą wpustów jezdniowych 
podłączonych do instalacji deszczowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
 
1.4.1. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały 
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. 
 
1.4.2. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 
1.4.3. Transport. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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2. Wykonanie robót. 
Obszar realizacji robót  jest w pełni uzbrojony w sieci: 
- sieć elektryczna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieć telekomunikacyjna. 
Roboty ziemne należy wykonywać z należytą starannością oraz szczególną ostrożnością pod 
nadzorem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Należy chronić infrastrukturę podziemną, 
która nie podlegającą wymianie. 
 

2.1 Roboty przygotowawcze. 

  W ramach prac przygotowawczych należy rozebrać istniejące nawierzchnie oraz warstwy 

podbudowy do rzędnej spodniej powierzchni warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni. 

Jeżeli poniżej tej rzędnej występuje podbudowa z kruszywa kamiennego należy poddać ją 

stabilizacji wraz z podłożem – zgodnie ze wskazaniami w części dotyczącej konstrukcji nawierzchni. 

Ponadto rozbiórce podlegają też istniejące krawężniki, obrzeża i inne elementy drogowe. 

Istniejące elementy odwodnienia oraz odcinki instalacji sanitarnej i wodociągowej 

przeznaczone są do rozbiórki zgodnie ze wskazaniami na planie sytuacyjnym. Studnie połączeniowe 

z wpustami oraz przewody należy rozebrać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Na skrzyżowaniach 

z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy wykonać przekopy kontrolne (ręcznie) i w 

razie potrzeby prace prowadzić ręcznie. Odpady powstałe w wyniku rozbiórek stają się własnością 

wykonawcy robót. 

Do regulacji wysokościowej przewidziano wszystkie włazy do studni rewizyjnych, 

wodomierzowych, kablowych itp. elementy infrastruktury – regulacja obejmuje wymianę włazu 

wraz płytą pokrywową. Włazy żeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o 

klasie nośności D400. Analogicznie należy postępować ze skrzynkami zaworowymi, hydrantowymi 

itp. – podlegają one wymianie na nowe urządzenia. 

 

2.2 Roboty ziemne. 

Spadki nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. Projektowane 

rzędne nawierzchni (punkty charakterystyczne oraz plan warstwicowy) wskazano w części graficznej 

opracowania. Projektowane spadki nawierzchni nie przekraczają średnio 1,0-3,0 %. Na granicy 

etapów rzędne nawierzchni są dostosowane do stanu istniejącego, aby możliwe było bezkolizyjne 

etapowanie robót. 

          Projektowana konstrukcja dróg manewrowych: 

• 8 cm – kostka betonowa behaton, szara oraz czerwona; 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

• 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie; 
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• 15 cm – warstwa odsączająca z piasku 

Obramowanie należy wykonać przy pomocy krawężników betonowych drogowych 

posadowionych na ławach betonowych (C16/20) z oporem – światło 10 cm. W miejscach 

przekraczania dróg zastosować krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm posadowiony na ławie 

betonowej z oporem – światło 4 cm. 

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwiązanych wymaga się stosowania kruszyw 

klasyfikowanych według PN-EN 13043, PN-EN 933-11 oraz według PN-EN 1097-6. Uziarnienie 

GC80/20, GF85, GA80. Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej oraz ziaren 

całkowicie zaokrąglonych – C90/3. Odporność na rozdrabnianie nie niższa niż LA40. Zawartość 

zanieczyszczeń nie wyższa niż 0,1%. Nasiąkliwość nie wyższa niż WA242. Zawartość pyłów w 

mieszance – kategoria nie wyższa niż UF12 dla podbudowy pomocniczej oraz UF9 dla podbudowy 

zasadniczej. Ogólne wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy oraz ulepszania podłoża 

zgodnie z WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3. 

 

2.3  Instalacja kanalizacji deszczowej. 

 

           W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejącej zewnętrznej instalacji 

odwodnienia.  

Remontowane przewody grawitacyjne należy odtwarzać z wykorzystaniem rur PVC-U 

Ø500x14,6 SN8, PVC-U Ø400x11,7 SN8 oraz PVC-U Ø315x9,2 SN8. Należy stosować rury lite 

z kielichami wyposażonymi w uszczelki gumowe. 

Przykanaliki służące do podłączania wpustów ulicznych należy wykonywać z rur PVC-U 

Ø200x5,9 SN8 litych. Przykanaliki służące do podłączania rur spustowych należy wykonywać z rur 

PVC-U Ø160x4,7 SN8 litych. Należy stosować rury lite z kielichami wyposażonymi w uszczelki 

gumowe. Wszystkie przykanaliki należy układać ze spadkiem ok. 1,0%. 

 

Na granicach etapów, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podłączane będą 

istniejące przewody należy stosować prefabrykowane kształtki PVC z uszczelkami służące do 

podłączania rur betonowych, kamionkowych itp. do przejść szczelnych przeznaczonych dla rur PVC-

U. Studnie winny być wyposażone w przejścia szczelne o docelowej średnicy przewodu, dlatego też 

w razie konieczności należy stosować odpowiednie kształtki redukcyjne umożliwiające podłączenie 

istn. przewodów. 

Wszystkie kształtki (kolana, redukcje, trójniki, inne elementy) wykorzystywane do ułożenia 

rurociągów i połączenia ich ze studzienkami, bocznymi odejściami itp. muszą być wykonane w klasie 

SN8. Warunkowo inspektor nadzoru może dopuścić stosowanie kształtek SN4, o ile dany rodzaj 

kształtki nie występuje w handlu/ofercie producentów jako SN8. 
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2.4 Wpusty deszczowe. 

Rzędne krat, przykanalików oraz dna studzienek ściekowych podano w części graficznej 

opracowania (zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa) – 

rzędna kraty winna znajdować się 1 cm poniżej poziomu przyległej nawierzchni (tak też zostały 

wskazane na planie sytuacyjnym). Wpusty zaprojektowano na studzienkach ściekowych z kręgów 

betonowych Ø500 z osadnikiem monolitycznym o głębokości 1,0 m. Należy stosować kraty 

wpustowe żeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nośności D400. Studzienki 

ściekowe wpustów należy podłączyć za pomocą przykanalików PVC-U Ø200x5,9 SDR 8 litych. 

W studzienkach ściekowych muszą występować fabrycznie wykonane przejścia szczelne z 

uszczelkami gumowymi umożliwiające regulację nachylenia podłączanego przewodu w zakresie 

min. 0-3°. Rzędne przyłączeń zgodnie z częścią graficzną opracowania (zał. nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa) . Przykanaliki podłączane bezpośrednio 

do rurociągów (bez studzienki rewizyjnej) należy podłączać za pomocą prefabrykowanych trójników 

redukcyjnych z kielichami wyposażonymi w uszczelki. 

 

2.5 Roboty ziemne i montaż przewodów rurowych. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku „Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Należy także stosować instrukcje producentów 

elementów odwodnienia. 

Montaż przewodów należy prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym obudową 

rozporowo-przesuwną. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu. Roboty prowadzić 

mechanicznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy 

prowadzić ręcznie. W przypadku zbliżeń trasy do istniejącej infrastruktury roboty należy prowadzić 

ręcznie na całym danym odcinku.  

Przewody z PVC-U oraz PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości 30 cm, przy czym 

rury muszą być ułożone w taki sposób, aby wycinek przekroju o kącie rozwarcia 90° pozostawał 

zagłębiony w podsypce, tj. po ułożeniu przewód powinien ściśle przylegać do piasku na całej swej 

długości częścią nie mniejszą niż ¼ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub 

wyrównywania kierunku ułożenia przewodów. Do wykonania przewodu należy stosować tylko 

elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach i pozbawione wad materiałowych.   

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

• I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, 

którą należy wykonać z piasku nie zmrożonego i bez ostrych kamieni. Obsypkę należy 

wykonywać warstwami po 10 cm i zagęszczać do  równolegle po obu 

bokach rur. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy 

ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm 

ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie 

zasypywanie rurociągu z samochodów samowyładowczych; 
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• II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu, 

którą należy wykonać z gruntu dowożonego (grunt rodzimy nie spełnia wymogów), 

zagęszczonego warstwami po 25 cm do wskaźnika zagęszczenia . Zaleca 

się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować jednocześnie po obu 

stronach przewodu. Na głębokości do 50 cm poniżej dolnych warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni jezdni wskaźnik zagęszczenia musi wynosić . 

Powierzchnie wszystkich elementów betonowych, które nie posiadają izolacji fabrycznej, 

należy przed montażem zaizolować przy pomocy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (kationowej 

lub anionowej) bądź roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji pędzlem bądź natryskowo. Warstwa 

izolacji musi być ciągła i jednolita, bez prześwitów i innych ubytków odsłaniających powierzchnię 

izolowanych elementów. Należy nanieść 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia należytej 

szczelności urządzeń. 

 

2.7 Zieleń 

Po zakończeniu robót budowlanych na terenie objętym opracowaniem przewiduje się 

odtworzenie muraw.  

 
3.Postanowienia końcowe. 
 
Roboty budowlane wykonywać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami 
i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlaną. Przedmiotową 
realizację  należy prowadzić zgodnie z projektem i przedmiarem robót. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów, niż przyjęte w 

dokumentacji projektowej (zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja 

projektowa), pod warunkiem, że posiadać będą tożsame lub nie gorsze parametry techniczne 

i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a także dokonane 

zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem. 

 
Wszelkie utrudnienia w realizacji robót, które nie mogły być przewidziane w projekcie, winny być 
rozwiązane w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
 
Dostarczone przez oferenta materiały powinny spełniać obowiązujące normy.  
  

Wykonawca na własny koszt winien zrobić sobie ksero dokumentacji projektowej na której po 
zakończeniu prac naniesie ewentualne zmiany (dokumentacja powykonawcza). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i omyłek specyfikacji o zaistniałych powiadomić 
zamawiającego. 

Odbiory robót odbywać się będą w obecności inspektora nadzoru zamawiającego po pisemnym 
zgłoszeniu.  
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Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności do wykorzystania kostki brukowej posiadanej 
przez inwestora : 

- kostka szara w ilości 688m2 - szara gr. 8 cm, 

- krawężnik najazdowy szary w ilości - 10mb 

 

Roboty ulegające zakryciu wymagają bezwzględnego odbioru właściwego  inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiada za jakość, prawidłowość i terminowość wykonanych prac. 

Wykonawca odpowiada za powstałe w wyniku jego działalności szkody.  

Jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów zamawiającego zaznaczy to w pisemnym oświadczeniu 
inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii. 

Dokumentację powykonawczą zawierającą projekty, zmiany w projektach, protokoły, badania, 
korespondencję stosowne atesty i aprobaty wykonawca dostarczy bez wezwania pod groźbą nie 
odebrania robót podczas odbioru końcowego. 

Jakiekolwiek opuszczenia w dokumentacji technicznej lub przedmiarze nie zwalniają wykonawcy 
od wykonania całości zadania.  

Po zakończonych pracach wykonawca ma obowiązek uporządkować teren budowy.   

Po zakończeniu robót wykonawca wystawi kartę gwarancyjną.  

Inwestor wymaga minimum 3 letniego okresu gwarancji.  


