Zatgcznik nr 1.1 do SIWZ w postepowaniu nr WT.2370.18.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn. ,Remont tazienek i pomieszczen biurowych w wybranych budynkach na terenie
Centralnej Szkoty Paristwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie”

Zadanie obejmuje wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen-tazienek w

czesci budynku dydaktyczno-hotelowego nr 1 (cze$¢ dydaktyczna — 5 tazienek, pomieszczenie 301,
302, sekretariat nauczania, czytelnia) oraz budynku administracyjnego (budynek sztabu) -
(1 tazienka) znajdujacych sie w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 na terenie Centralnej

Szkoty Paristwowej Strazy Pozarnej.

Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez inwestora w

zakresie w/w zadania.

W zakresie zadania wchodzi m.in.:

1.

Dla tazienek

- demontaz armatury, demontaz urzadzen, parapetdw, grzejnikow, sufitéw z oswietleniem
- montaz nowej armatury, urzagdzen, parapetow, grzejnikow, sufitow z oswietleniem
- skucie glazury (sciany, podtogi)

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z montazem nowej

- wykonanie instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej

- wykonanie wylewek wyréwnujacych

- wykonanie scianek dziatowych z K-G oraz suchych tynkow

- wykonanie Scianek dziatowych HPL

- wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych oraz z K-G

- utozenie ptytek sciennych i podtogowych

- demontaz i montaz anemostatow systemu wentylacji mechaniczne;j

- gruntowanie, malowanie

- montaz podgrzewacza przeptywowego

Dla pomieszczen biurowych

- demontaz wyktadziny PCV, parapetdw, grzejnikéw, sufitéw z oswietleniem

- montaz nowej armatury, urzadzen, parapetow, grzejnikow, sufitow z oswietleniem,
wyktadziny

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z montazem nowej

- wykonanie instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej

- wykonanie wylewek wyréwnujacych

- wykonanie scianek dziatowych z K-G oraz scianek na profilach aluminiowych w systemie
PBI 84 office Yawal lub rownowainy

- gipsowanie $cian, gruntowanie, malowanie

- montaz zestawu mebli kuchennych wraz z zlewozmywakiem i podtgczenia do instalacji
wod.-kan.
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- uktadanie ptytek gres 60x60 z cokolikami — korytarze

- wykonanie instalacji niskopragdowych poprzez doprowadzenie 12 ,,kabli sieciowych UTP
kat.5e zakoniczonych gniazdami z szafy znajdujacej sie w pokoju 309 na tym samym pietrze
- czyszczenie anemostatdéw instalacji wentylacyjnej

- okablowanie prowadzi¢ w bruzdach

3. Dla pomieszczen sekretariatu i czytelni
- wykonanie gtadzi gipsowych wraz przygotowaniem podfoza
- wykonanie sciany dziatowej z K-G wraz z pionowa3 rurg przepustowa taczacq kondygnacje
- wykonanie przewiertu przez stropy
- szpachlowanie, gipsowanie sufitow z K-G
- zerwanie wyktadziny, wykonanie wylewki samopoziomujacej, utozenie nowej wyktadziny,
utozenie posadzki z paneli winylowych
- wykonanie otworu drzwiowego wraz z montazem drzwi
- wykonanie instalacji elektrycznej poprzez wymiane gniazd i oswietlenia wraz z
wykonaniem nowych punktéw i przeniesieniem nizej istniejacych
- wykonie instalacji niskoprgdowej poprzez utozenie w bruzdach kabli sieciowych UTP
kat.5e zakoniczonych gniazdami
- czyszczenie anemostatow instalacji wentylacji mechanicznej
- malowanie
- montaz grzejnikéw elektrycznych — 2szt.
- przeniesienie szafy informatycznej z sekretariatu do nowo powstatego zaplecza
- potaczenie swiattowodem szafy z szafg informatyczng znajdujacqy sie w pomieszczeniu na
kondygnacji nizszej (studio) z wykorzystaniem wykonywanego przepustu
- potaczenie $wiattowodem szafy w pomieszczeniu (studio — pierwsza kondygnacja) z szafa
znajdujaca sie w pomieszczeniu w tym samym pionie (309 — trzecia kondygnacja)
- okablowanie prowadzi¢ w bruzdach

Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie posiadanej przez inwestora dokumentacji projektowe;j
wykonanej przez firme Architektonika, ul. Orkana 84d, 42-200 Czestochowa.

Zakres zadania obejmuje takze wykonanie prac rozbiérkowych i demontazowych.

Materiaty rozbidrkowe i gruz z rozbidrek podlegajg wywadzce i utylizacji przez Wykonawce.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
prowadzenia robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowsq i specyfikacjg techniczng
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Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zmawiajgca stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéra podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczna.

Organizacja i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia robdét budowlanych, utrzymanie porzadku,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot po zakonczonych pracach nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

Budynek objety zakresem dziatania znajduje sie w ciggtej eksploatacji co nalezy uwzglednic
podczas organizacji robot i zabezpieczenia teren.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Polecenia inspektoréw oraz przedstawicieli Inwestora powinny by¢ wykonane przez wykonawce w
czasie przez nich okreslonym pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza sie do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac na podstawie dokumentacji projektowej
autorstwa firmy Architektonika, ul. Orkana 84d, 42-200 Czestochowa.

Zamawiajgca zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki przewidzianej w projekcie.

Po zakonczonych pracach naleiy Inwestorowi dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wykonanych prac, atesty, aprobaty na zastosowane materiaty.

Prace bedg prowadzone przy nadzorze autorskim architekta, ktéry sporzadzit
dokumentacje projektowa.

Odbiory robot odbywac sie bedg w obecnosci inspektorow nadzoru inwestora oraz
przedstawicieli inwestora po pisemnym zgtoszeniu.

Wykonawca odpowiada za jakos¢, prawidtowos¢ i terminowosé wykonanych prac.
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Wykonawca odpowiada za powstate w wyniku jego dziatalnosci szkody.
Wykonawca powinien dokonaé¢ wtasnych ogledzin przedmiotu zamdwienia, zakres prac

skonsultowaé z zamawiajacym oraz zfozy¢ stosowne oswiadczenie.
Jakiekolwiek opuszczenia w dokumentacji technicznej lub przedmiarze nie zwalniajg

wykonawcy od wykonania catosci zadania.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé na budowie porzadek, po zakonczonych pracach
posprzata¢ pomieszczenia.
Zamawiajagca wymaga minimum trzyletniego okresu gwarancyjnego na wykonane roboty,
zamontowane urzadzenia i instalacje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

Zadanie pn. ,Remont tazienek i pomieszczen biurowych w wybranych budynkach na terenie
Centralnej Szkoty Paristwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie”

Zadanie obejmuje wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen-
tazienek w czesci budynku dydaktyczno-hotelowego nr 1 (czes¢ dydaktyczna — 5 tazienek,
pomieszczenie 301, 302, sekretariat nauczania, czytelnia) oraz budynku administracyjnego
(budynek sztabu) (1 tazienka) znajdujacych sie w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 na
terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez inwestora w
zakresie w/w zadania.

Zakresem zadania nie sg objete tazienki znajdujgce sie w dokumentacji projektowej opisane jako
2 zespoty pomieszczen znajdujace sie w budynku JRG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

Ogrodzenia, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robaét.

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robodt i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Strona 6z 9



2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
tak ze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonujg
inspektorzy branzowi. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca w formie
pisemne;.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentow dostarczonych do zgtoszenia
odbioru.

7.4. Odbior ostateczny (konicowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt bedzie stwierdzone poprzez podpisanie koricowego protokotu odbioru
robot. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektorow i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje remontu z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét, protokoty szczelnosci, ciggtosci instalacji itp.,

2. karte gwarancyjna,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (dostarczonych przez
Wykonawce).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.
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